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Obec Hubice

ZMLUVA O DIELO &01/2022
uzatvorend podla § 536 a 565 nasl. Zakona ¢ 513/1991 Zb. ( Obchodného zakonnika )
v zneni neskor$ich zmien a dopinkov.

€l 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: OBEC HUBICE
Sidlo: Obecny Urad Hubice, Hubice 28, 930 39 Hubice
1ICo: 00 305 448
DIC: 2021151770
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK27 0200 0000 0000 1922 6122
Zastupeny: Maria Horvathovd, starostka obce
Tel. kontakt: +421 31569 35 08
Email: hubice@hubice.sk
webova stranka: www.hubice.sk

(dalej len , objedndvatel”)

1.2 Zhotovitel Ladislav Polak
Sidlo: Hlavna 817/68, 93101 Samorin
Zastupeny: Ladislav Poldk
ICO: 11850981
DIC: 1029688990
IC DPH: SK1029688990
Bankové spojenie:
IBAN: SK73 0200 0000 0028 9037 1653
Tel. kontakt: j
Email: ladislav.polak63 @gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel”)
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouiil postup verejného obstaravania zadavanim
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhldsenej verejnym obstaravatefom
Obecny urad Hubice, Hubice 28, 930 39 Hubice. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vyzva
na predkladanie ponuk a ponuka Uspe3ného uchadzaca.

Zhotovitel a objednavatel (dalej vzmluve aj len ,zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)
v sllade s prislusnymi ustanoveniami zdkona &islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, najmd v stlade s ustanoveniami §§ 536 az 565, uzatvaraju tuto zmluvu o dielo.

1.1 Uvedeni zéstupcovia zmluvnych stran vyhlasuji, Ze s opravneni tuto zmluvu o dielo podpisat
a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
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Zistupca Objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbe#nym prerokivanim zmien a doplnkov diela : Juraj Kantor, Tel. kontakt:+421 907 488 366

Email:knbausro@gmail.com

Uvedeny zastupca je oprdvneny vykondvat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia vykondvania prac alebo ich Casti

- odstranenia alebo nihrady materidlov a préc, ktoré nie sd v stlade s podmienkami zmluvy

- vyltigenia pracovnikov zhotovitela, ktori hrubym spésobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela

- pozastavit prace.

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim prdc, koordinaciou su bdodavatelov a rieSenim vietkych
problémov suvisiacich s realizaciou diela: Danis LdszI6 tel.: + 421 905 976 312 (=110 11| R ———

Tito uvedeni zastupcovia st opravneni konat vo veciach technickych. Zmena os6b zastupuijucich vsetky
zmluvné strany vo veciach technickych, musf byt vykonand pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Definicie zdkladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba” - tento termin méZe byt nazyvany aj ako Lprace Zhotovitela” alebo , dielo” a rozumeju
sa nim vietky projektové, pripravné, demolatné a stavebno - montaine prace a sluiby suvisiace
s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpecuje vykondvanie stavebnych préc
stvisiacich so zhotovenim diela.

(c) Termin ,dokumentdacia Zhotovitela” - je vietka dokumentacia, dielenska alebo ing, ktoru Zhotovitel
spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(d) Termin ,zmeny” - st vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo
vyZiadané Objednévatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizdcie diela.

CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo sa Zhotovitel' zavdzuje vykonat vietky prace a dodavky v dohodnutom Case
a za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu vramci projektu sndzvom: ROZSIRENIE
KAPACITY MATERSKEJ SKOLY V OBCI HUBICE”,

Stavba bude realizovana v katastralnom tizemi Obce Hubice: katastrdlne tzemie Hubice, par. ¢. 114/2,
114/4, 114/25, 114/26, 114/35, 114/36.

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela zhotovit dielo v rdmci projektu s ndzvom: ,,ROZSIRENIE
KAPACITY MATERSKEJ SKOLY V OBCI HUBICE“, v rozsahu poloZkovitého rozpodtu, za podmienok
stanovenych v tejto zmluve a povinnost Objednavatela, prevziat riadne zhotovené dielo a zaplatit
objedndvatelovi cenu diela, za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Predmetom diela dalej je:

a) doddvka diela, t.j. vietky prace a doddvky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN spojené
s realizéciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen)
material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov pre protokolarne odovzdanie diela,
v pozadovanom rozsahu stavby.

b) vwwkon koordinacie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci

v rozsahu podla §§ 3 a 6 zdkona ¢ 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko.
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¢) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela.

Ak dbjde pri realizacii diela k akymkolvek zmenam, dopinkom alebo rozéireniu predmetu diela,
vyplyvajtcich z podmienok pri realizacii diela budd sa uplatfiovat ustanovenia €lanku IV. zmluvy o dielo
v stilade s ustanovenim § 18 zékona o verejnom obstardvani €. 343/2015 Z.z. a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon"). Zhotovitel ukonéil hlbkovt pripravu
zmluvnej dokumentdcie a potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena zahffia véetky prace a dodavky, ktoré mu boli
zndme v Ease vypracovania a predloenia ponuky. Zhotovitel potvrdzuje, 7e jeho zmluvna cena zahffia

vietky polozky predloZeného oceneného realizatného vykazu-vymer.

Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vsetky subdoddvatelské prace Zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu podla &anku IX. tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, fe sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
je st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizdcii diela
a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sui na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela (ako je dohodnutd touto zmluvou) odréza vietky podmienky staveniska a situdcie, i tie, ktoré skiseny
Zhotovitel mé4 odévodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objedndvatelovi pisomne neoznamil
v ponukovych podkladoch rozoznatefné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, nedplnosti, medzery
a ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, & nevyjadril pochybnosti, mé sa za to, ze v pripade,
ak takéto skutoénosti existuju, su sic¢astou dohodnutej ceny.

Objednavatel sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo protokoldrne prevziat a dohodnuti cenu
za dielo uvedent v €lanku IV, tejto zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

CLANOK 11,
¢AS PLNENIA

Zhotovitel zahdji prace po nadobudnuti G&nnosti tejto zmluvy o dielo, prevzatim staveniska podla bodu
7.2. tejto zmluvy, a to podla stanoveného harmonogramu pri realizécii prac. Ak nezahdji Zhotovitel prace
na realiziciu diela, po dohodnutom termine zahdjenia, a to z dbvodov, ktoré s na jeho strane,
je Objednévatel opravneny od tejto zmluvy odstlpit. Objednavatel je oprdvneny posunut termin
zahajenia na iny mesiac.

Harmonogram realizécie diela:

a) Termin zadatia realizacie prac bude najneskér do 7 kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska.

b) Termin ukonéenia realizacie prac bude najneskér do 10 kalenddrnych mesiacov odo dria nadobudnutia
Géinnosti tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel nezahdji prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyike 0,1% z ceny diela za kazdy deri omeskania, a to od prvého diia
omeskania.

Zhotovitel dokonél a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi podrfa bodu 3.1 tohto &lanku. Ak Zhotovitel ukonéi a odovzdd dielo pred dohodnutym
terminom plati, e finanéné vyrovnanie je Objedndvatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym
je stavba, bola dokonéend v dohodnutom termine ukoncenia.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeékania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvnu

pokutu vo vyike 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR

bez dane z pridanej hodnoty ,DPH"). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo

Objednavatela na nahradu $kody a uilého zisku, ani ich vyska, ktoré muvzniknd oneskorenim Zhotovitela.
CLANOK IV.
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CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktoré je uvedend v polozkovitom rozpocte
ceny diela. Naceneny polozkovity rozpocet je prilohou €. 1 tejto zmluvy a tvori jeho neoddelitelnu sucast.
Cena za dielo ako celok, je limitna a neprekrotiteind pocas lehoty stanovenej podla Clanku 111 zmluvy.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrfiuje této cena vietko, o je k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze je plne ohozndmeny z rozsahom a povahou predmetu diela
a e spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce trvalého a dotasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie

b) preveril miestne podmienky

¢) v zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na Objednavatela zname ku diiu uzavretia
tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuji vietky ndklady, nevyhnutné na realiziciu diela
v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny si uvedené
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zévdzny charakter pre pripadné
odpotty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych préac vyZiadanych Objednavatefom.

Celkova cena diela je stanovené v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena za zhotovenie diela: 215.623,21 Eur bez DPH

vyska a sadzba DPH:20% - 43.124,64 Eur

Cena za zhotovenie diela: 258.747,85 Eur s DPH

K cene bude pripogitand DPH podrfa aktudlneho platného znenia zékona o DPH, (sadzba DPH vyjadrena
v % a vy$ka DPH vyjadrend v mene EUR).

Tito cena je stanovena ako cena pevna.

Cena pevnda, to znamend nemennd, zavidzna pre fakturaciu pri dohodnuti pevnej - pausalnej ceny diela
pri vymedzenom rozsahu vo vykaze vymer, ktory je predlozeny do verejného obstardvania, to znamena
aplikaciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz vymer, ktory vymedzuje stavebné prace. Pri dohodnuti
pevnej ceny stavebného diela sa fakturovana cena za dodané dielo rovna zmluvnej cene. Ak su v zmluve
dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebnych prac, potom vysledna fakturovand cena diela zavis
od skuto¢ného odslhlaseného mnoZstva vykonanych prac. V pripade, Ze sa skutoéné mnoZstvo prac rovna
mnoistvu uvedenému v rozpoéte, fakturovand cena diela sa tiez rovna cene podla rozpo¢tu dohodnutej
v zmluve. Ak je viak skutotné mnoistvo vykonanych prac potvrdené investorom vyssie (naviac prace)
alebo nizdie ako mnoistvo uvedené v rozpocte, fakturovana cena diela tiez bude vyssia alebo nizsia oproti
cene uvedenej v zmluve.

Cena mdie byt prekro¢end len v tychto dole uvedenych pripadoch:

a) ak Objedndavatel bude pozadovat vykonanie dodatognych préc, ktoré nie st predmetom rozpoctu alebo
z neho podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,

b) ak v priebehu vystavby déjde k zmendm DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovitom rozpocte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdiu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané,
a to v stanovenej cene podla poloZkovitého rozpoétu, podla bodu 4.1 tohto ¢lanku.
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4.7 Ak nastane potas realizicie diela potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpottu — pdvodne oceneneho
vykazu vymer tejto Zmluvy, pokial tieto cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy, moze
sa Zhotovitel domahat primeraného zvy3enia celkovej ceny o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpoctu.
Prace nad ramec rozpoctu modzu byt vykonané vylu¢ne na zaklade pisomne uzavretého a ofislovaného
dodatku k tejto Zmluve. Takato zmena pévodnej Zmluvy o dielo musi byt v sdlade s ustanovenim § 18
zikona o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskoréich predpisov ( dalej len ,Zakon").

4.8 Ak nastane potas realizacie diela alebo jeho Casti skutoénost, ktora viedla k navyseniu cien konkrétnych
poloZiek uvedenych v rozpocte tejto Zmluvy - pbvodne ocenenom vykaze vymer a to v d6sledku takych
nepredvidatelnych okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol ani pri nalezitej starostlivosti predvidat v Case
kalkulacie cenovej ponuky a jej predloZenia do verejného obstaravania, méie sa Zhotovitel domdhat
primeraného zvyZenia ceny diela. Dokazné bremeno o redlnom navydenl jednotkovych cien konkrétnych
polo¥iek nesie v plnom rozsahu Zhotovitel. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam tych poloZiek, ktorych
sa navyienie ceny tyka a preukazat relevantné dékazy o naraste cien tychto poloziek v danom case
realizécie, pricom uvedie aj presnt $pecifikdciu stavebnych objektoy, ktoré neboli v danom ¢ase eSte
zrealizované. Takato zmena Zmluvy je mo#na vyluéne na zaklade pisomne uzavretého a otislovaného
dodatku k tejto Zmluve. Takdto zmena povodnej Zmluvy o dielo musi byt v sulade s ustanovenim § 18
zékona o verejnom obstardvani ¢ 343/2015 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,Zakon").

4.9 Vpripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a4.6 tohto &lanku sa tieto prace vzajomne
zapocitaju.

4.10 Postup UGpravy ceny pri zGZeni, resp. roziireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kazda zmena vyvolana Objednavatelom oproti nacenenému vykazu — vymer (dalej rozpocet), bude
zapfsand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela, Objedndvatela, projektanta
a v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi vystavby,

b) v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok
k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- koépiu zdpisov zo stavebného dennika,

- daldie nélefitosti (zapisy, nadrtky,...) objastiujlce predmet dodatku rozpoctu.

4.11 Pri naceneni vwkazu — vymer pre ,,prace nad ramec rozpo¢tu”, bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovitom rozpotte ceny Zmluvy, bude pouZivat ceny
z polozkovitého rozpoctu, podfa tejto Zmluvy, a

b) pri poloZkach, ktoré sa v polozkovitom rozpotte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloZit osobitnu kalkuldciu ceny poloZiek v prilohe prislusného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenit
polozky rozpodtu v rdmci stavebného objektu, podfa polozkovitych smernych cien euro — sadzobnika
CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien kompletizaénej ¢innosti vo vystavbe v cendch aktudineho
obdobia.
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4.12 Zhotovitel predlo?i dodatok/dodatky k rozpottu Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel
ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu v lehote do 20 kalenddrnych dni.
Dodatok k rozpoétu, odsthlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

4.13 V ndvrhu dodatku v zmysle bodov 4.7 a 4.8 k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanovent cenu
s oznacenim, kde bola tato cena stanovend, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom.

4.14 Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtici sa zmeny ceny pri prislusnom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

CLANOK V.
FAKTURACIA, ZALOHY

51 Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odstihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel oprévneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude Ciastkova faktura
Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatefom odsthlasené, je Objednévatel opravneny
uhradit len ta East faktary, s ktorou sthlasi. Na td cast faktdry, ktord je v rozpore nemdie Zhotovitel
uplatdovat Fiadne majetkové sankcie, vyplyvajlce z pefiazneho dihu Objednavatela.

5.2 Objednévatel uhradi kazdu Ciastkovu faktiru Zhotovitela najneskér do 30 kalendarnych dni odo dnia
vystavenia faktiry, pri¢om za termin dhrady Eiastkovej faktdry je povaZovany deri odpisu prislusnej Ciastky
z G¢tu Objednavatela. Objednavatel neposkytuje na pinenie zmluvy preddavky ani zalohy. Uhrada faktiry
bude realizovana prevodnym prikazom na Ucet zhotovitela uvedeny v ¢lanku I. tejto zmluvy.

5.3  Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podla bodu 5.1 tohto Elanku
na zaklade d&iastkovych faktdr, ktoré budl vystavené najneskdr do 3 kalendarnych dni, vidy
po uplynuti prisluiného kalendarneho mesiaca.

5.4 Ak déjde zo strany Objedndvatela k omeskaniu pri Uhrade Ciastkovej faktury, je Objedndavatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena
v mene EUR bez DPH) za kaidy defi omeSkania.

55 Objednavatel je oprdvneny vykondvat kontrolu vsetkych cien materialov a akychkolvek
subdoddvatelskych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uéinit pisomne, pricom Zhotovitelovi
vopred oznami, ktoré doklady poZaduje predlozit. Zhotovitel je potom povinny k stpisu vykonanych prac
prilozit faktlry za material alebo faktury subdodévatelov. Bez tychto dokladov bude jeho faktura neplatna.

5.6  Kardd faktira musi obsahovat vietky naroky Zhotovitela a bude predloZend Objednavatefovi elektronicky,
doporuéene poitou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti prislusného kalendarneho
mesiaca. Osobné doruéenie faktiry potvrdzuje Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavatefa.

5.7  V pripade, ze Objednévatefovi vznikne podla tejto Zmluvy narok na zmluvni pokutu alebo int majetkovu
sankciu voti Zhotovitelovi, Objednévatel bude opravneny vodi Zhotovitelovi vzniknutd majetkovu sankciu
uplatnit z realiza¢nej zdbezpeky. Zhotovitel je povinny takiito poZiadavku akceptovat.

5.8  Pre zabezpedenia rizika v zmysle bodu 5.7, je Zhotovitel povinny najneskér v case odovzdania staveniska
predlo#it origindl alebo overenu képiu dokladu o zloZent realizatnej zabezpeky na splnenie zmluvnych
zavizkov vo vyske 10 % ceny diela bud"

a) vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky v prospech Objednavatela, pricom jedina podmienka
terpania bankovej zaruky bude Ziadost Objedndvatela, vystavenej do lehoty uskutoénenia stavebnych

prac v zmysle €l 11l tejto Zmluvy, alebo
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b) zlozit finanéné prostriedky bezhotovostnym platobnym stykom na Uéet Objednévatela, pricom pri
transakcii bankovym prevodom Zhotovitel do variabilného symbolu uvedie svoje ICO a do poznamky

uvedie: realizana zabezpeka.

Doklad o zlozeni realizaénej zdbezpeky bude prilohou ¢&. 3 tejto Zmluvy o dielo.

V pripade nezlozenia realizatnej zabezpeky podla bodu 5.8 Zmluvy o dielo, si Objednavatel vyhradzuje
pravo jednostranne odstdpit od tejto Zmluvy so Zhotovitefom.

Realizaén4 zabezpeka bude vratend bez drokov ( Gcet nie je uroleny) alebo uvolnend Zhotovitelovi
do 60 kalendarnych dni po prijati pisomnej siadosti Objednavatefom, ak st splnené podmienky
vratenia/uvolnenia v stlade s bodom 5.7 tejto Zmluvy:

a) po odovzdani diela bez vad, nedorobkov a nedostatkov, ktoré bude predmetom odovzddvacieho
a preberacieho protokolu, alebo

b) po odstraneni vietkych vad, nedorobkov a nedostatkov v lehotach stanovenych v odovzdavacom
a preberacom protokole diela.

V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny skodu, ktord mu vznikla z titulu odstrénenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s realizaénou zabezpekou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitefovi uvolnend realizaéné zabezpeka znizend o sumu pohladdvky Objednavatela z titulu
odstranenia vad, & nedorobkov. V pripade, Ze realizatna zabezpeka nepokryje véetky ndroky
Objednavatela z titulu vzniku Skody za neodstranenie nedorobkov alebo vad diela, Objednavatel bude
opravneny po zapocitani realizainej zabezpeky zaslat aj samostatnu faktiru Zhotovitelovi na zvysnu ¢ast
sumy z vytislenej $kody na vzniknutu Skodu a/alebo majetkovi sankciu. Zhotovitel je povinny takuto
poziadavku akceptovat.

¢LANOK VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutotnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmd je povinny
zapisovat (daje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od rozpottu, poet oséb na stavbe, potet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a podobne. Povinnost viest stavebny dennik konéf odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela

- identifika¢né udaje stavby podla rozpoctu

- z0znam dokumentacie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov
- z0znam dokladov a Uradnych opatreni tykajtcich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt otislované.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci alebo osoba
zodpovednd za riadenie prac vidy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvedtceho alebo osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac méze do stavebného dennika
vykondvat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca alebo prislusné organy
tatnej spravy.
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Ak nesthlasi stavbyvedtici alebo osoba poverend riadenim stavebnyich prac Zhotovitela so zapisom, ktory
vykonal Objednédvatel alebo nim povereny zdstupca, do stavebného dennfka, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 pracovnych dni odo dria zapisu, inak sa predpoklada,
e s uvedenym zdpisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitelom,
najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfa, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom sthlasi.
Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale mozu sliZif ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

CLANOK VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny pre realizéciu diela dany rozpoctom pre stavbu a pre zariadenie
staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 kalenddrnych dni po Géinnosti tejto zmluvy
o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit riadne vytycenie staveniska, a to aZ do odovzdania diela Objednavatelovi.
Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati i pre bod 7.4 tohto ¢lanku,

Zhotovitel je povinny udrfiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstranovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodriiavat, zabezpedi tieto prace Objedndvatel a ndklady bude uplatfiovat u Zhotovitefa (znizenou
dhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zédpoctom).

Objednavatel mé pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvy3ny material, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskér do 10 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko
upravit ho do pévodného stavu.

CLANOK VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
véetkych vykonanych prac. Vpripade ak sa Objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy
na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach. Objedndavatel méze uréit svojho
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii poéas celej doby plnenia
zmluvy a ktory bude aspof raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v pInej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlddy SR & 510/2001 Z.z. o minimdlnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zabezpedi vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich
nedodriiavania sa Zhotovitel zavizuje uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy dokazany pripad.
Vietci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdoddvatelia budu riadne oznaceni prislu$nostou ku svojmu
zamestnavatefovi a budu pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykondvaniu prac. Dalej
sa Zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy v stvislosti s ochorenim Covid-19.

Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prisluénu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela povinny
tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez
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zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni

odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky zavdzné a aj doporucené STN, bezpetnostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek 3koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Ak tinnostou Zhotovitela ddjde k spdsobeniu $kody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dovodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajticich zo zékona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajlcich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tito $kodu odstranit,
a ak to nie je moiné, tak dokazanu kodu finan¢ne uhradit. Véetky néklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zdstupcu, ktory bude trvalo riadit prdce
na stavenisku. Objednavatel je oprdvneny odmietnut zdstupcu, eventudlne po predchddzajicom
upozorneni poiadovat vymenu skér schvaleného zdstupcu. Objednédvatel méie takisto poZiadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu zamestnanu Zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo
je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiadlcu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude
Zhotovitelom ¢o najskér nahradena inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouZité materidly, vyrobky a technoldgie budd schvalené pre tzemie Slovenske;j
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a Cinnosti
priamych dodavatelov Objedndvatela, podla prislunych zavdznych predpisov a nariadeni.

ELANOK IX.
SUBDODAVATELIA

V prilohe ¢, 2 budu uvedené Udaje o vietkych zndmych subdodavateloch Zhotovitela, ktori si zndmi v ¢ase
uzavierania tejto zmluvy a Udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj druh a rozsah Cinnosti, ktoré budu pri plneni tejto
zmluvy zabezpecCovat. Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi oznamit akikolvek zmenu udajov
u subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy
v okamihu podpisu tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu, podfa tohto é&ldnku
je moiné iba dodatkom k tejto zmluve, po odslhlaseni Objednavatelom.

Ak ma Zhotovitel v Umysle Ciastofne zadat svoju pricu dalsim subdoddvatelom, méze tak urobit
iba s predchédzajlicim pisomnym sihlasom Objednavatela.

Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy
vykondval sam.

ELANOK X.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 pracovnych dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne
v filom pokracovat.

Ak Zhotovitel' oznami Objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Zze dielo nie je podla podmienok tejto zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie,
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je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnl pokutu vo vyske
50 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:
- stavebny dennik (pripadne denniky)
- podrobny &islovany zoznam odovzdévanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstrdnenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziaf, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.

Dielo je povaiované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clédnku Il tejto zmluvy,
ak st ukon&ené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku.
Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo defl odovzdania, rozumie sa tym def, vktorom
déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu vietkymi zmluvnymi stranami.

Objednavatel ma prévo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia uzivaniu
diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v zapise
o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel neodstréni vietky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50 EUR za kazdu chybu a defi omedkania s jej odstranenim.
Objednévatel nie je povinny prevziat dielo vykazujtce nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked
by sa domnieval, fe za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie ai do rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo véd, do 5 pracovnych dni
po pisomnom vyzvani Objednavatela, zjednavajdi obe zmluvné strany zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za
kazdy den, o ktory Zhotovitel k ich odstraneniu pristlipi neskér.

CLANOK XI.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na predmet diela 3pecifikovaného v ¢lanku II. zéruku v dlzke 60 mesiacov.

Objedndvatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni,
V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamdcii mdZe Objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spésobom poZzaduje vadu odstranit alebo & pozaduje finanénu nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit,
¢i reklaméciu uzndva, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovedov reklaméciu
neuzndava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objedndvatela uznava.

Reklamdciu je moiné uplatnit najneskér do posledného dia zaruénej lehoty, pri€om i reklamdcia
odosland Objednéavatelom v posledny der zaruénej lehoty sa povaiuje za v&as uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do 5 pracovnych dni po doruéeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu 50 EUR za kaidy den, o ktory k odstraneniu vad
pristipi neskér. Objednavatel' ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnd nahradu Skody
a uélého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch,
az do vydania expertného posudku.
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