1. Objednavatel

~ Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
1CO:
DIC:
Kontaktna osoba :
Telefon:
Email :

(d’alej len ,,objednéavatel)

2. ZhotovitelP
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:
Bankové spojenie:

¢. udtu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Registracia:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Zmluva o dielo éﬁﬁfi‘f/ZOU

Clinok I.
Zmluvné strany

Obec Hubice
Obecny urad Hubice, Hubice 28, 930 39, Hubice
Jozef Hanic starosta obce
00305448

Mgr. Lucia Malovcova
0911 288 950
luciapevs@gmail.com

AESYS s.r.o.

Vojtechovce 701

A Nagy

Tatra Banka a.s.

2627074889/1100

43853021

2022494265

SK2022494265

+421905244281

OR-Okr.sud TT,0dd.: Sro, vlozka ¢.21054/T

Clanok II.
Pravny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvara podla § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

v zneni neskorsich predpisov.

Clanok III.

Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Verejné osvetlenie v obci Hubice
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ predmet zmluvy, ato za podmienok uvedenych v tejto

zmluve.



3.2. Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' predmet zmluvy podl'a zadania na zaklade vykazu vymer
aza podmienok dohodnutych vzmluve, azhotovené dielo riadne av&as odovzdat
objednéavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Hubice*

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirdzky a inym zdkonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je kone¢na. Stavebné dielo bude zhotovitelom
vykonané v ponuknutej cene a v pozadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom ¢lenent:

P.c. Cast’ stavby Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH
1. |,Verejné osvetlenie v obci 8331,82 1666,36 9998,18
Hubice*

5.3. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad dd sutaze, o
je do kvality a mnoZstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoétom zhotovitela, ktory
tvori prilohu ¢&.1. tejto zmluvy. Cena zohladriuje kvalitativne a dodacie podmienky
materidlov, vyrobkov a stavebno-montaZnych prac, zodpovedajuce STN a vSeobecne
zavéznym predpisom vo vystavbe.

Clanok VI.
Priace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel’om

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom tieto budu odsihlasené za
nasledovnych podmienok:
e na zdklade zdznamu v stavebnom denniku, Ze objednédvatel poZadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
poZzadoval napr. zmenu materialov, atd’.
¢ v pripade suhlasu zainteresovanych (objednavatel, projektant, zhotovitel') so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoétu podl'a poziadaviek objednavaterla.
Dodatok k rozpoétu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsuhlaseni-
ktorého zhotovitel pristapi k realizacii naviac prac. 4

v



6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vrozpoéte resp. vocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali predloZi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny, ktora musi objednavatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pradvo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objedndvatelom,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viaZzuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat’.

Clanok VIL.
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit® takto:
7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je 90 dni od prevzatia staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktord nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota  vystavby predlZzuje o dobu prerusenia pric zo strany objedndvatela. Takéto
skuto&nosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatela, ktord si vyZaduje zmenu diela, sa
lehota vystavby predlZi timerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIIL
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam osdb zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel'a: stavbyveduci - ing.Stanéik

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia pric
Spoluposobeme objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
e dokumentéciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’
e odberové miesta elektrickej energie a vody

9.2. Zhotovitel zodpoveda za $kody polas realizicie diela. Stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitela, podas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za kody ktoré
moZu nastat’ po¢as vykonavania.



9.3. Zhotovitel' nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudd vytycené pri
odovzdavani staveniska.

9.4. Vietky zmeny anaviac price je zhotovite[ povinny zdovodnit’ zdpisom. Zmeny
materidlov nesmua mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednavatel sa zavizuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predloZenému stpisu vykonanych
prac do troch dni odo diia jeho predloZenia.

9.6. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znagenim v zmysle nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z.
z. o poziadavkach na bezpelnostné zdravotné oznalenie pri praci a nariadenia vlady &.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy, normy, vyhlaSky a zakony
tykajuce sa BOZP. :

9.7. Zhotovitel je povinny plnit’ podmienky tykajlice sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecne
z4vazné predpisy pre stavebnu ¢innost.

9.8. Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruCena
pozadovanid mechanicka pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpe€nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

9.9. Objednavatel’ pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mdZu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou len na zadklade suhlasu
zhotovitela.

9.10. Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto dovodu nie je
zhotovitel’ v omeskani.

9.11. Zhotovitel je povinny zugastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu  realizdcie diela zvolavat objednévatel. Objednévatel minimalne sedem
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel' zodpoveda za bezpednost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodr¥iavanie v&eobecne zdviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ginnosti pri vykonavani diela a ochrany #ivotného
prostredia. Pokial' porudenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v prieslo.roch
staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.



9.13. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonédvat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je uspe$né vykonanie
vietkych skugok predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednévatel’ je
povinny ukonéené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uZivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokondeného diela, supis zistenych drobnych vad
anedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, vktorom uvedi svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvy§uji cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspori sihlasnym zépisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznagit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje
uzivanie diela, nie st ddvodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislu§enstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skudky stavby.

9.16. Zhotovitel’' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvy$ny materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. :

9.17. Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel’, resp. uZivatel’ dielo uZivat’, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uZivanie .sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel, alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke price podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych anamontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia zhotovitela.

9.18. Zhotovitel' nezodpoveda za $kody, ktoré vznikna pre predéasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spdsobené zo strany objednéavatela.

Zhotovitel' ich na zdklade vzijomnej dohody adodatku k zmluve odstrani na néklady
objednavaterla.

9.19. Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat pri realizdcii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym tdradom v stavebnom povoleni.

Clanok X.
Platobné podmienky
L



10.1. Podas realizicie diela bude zhotovitel' fakturovat’ predmet zmluvy 1 krat mesa¢ne.
Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny sipis zmluvne
dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsuhlaseny zastupcom objednavatel’a
a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoétu zhotovitela, ktory tvori prilohu &.1.
tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru supis vykonanych prac adodavok na
potvrdenie v posledny defi mesiaca. Stpis vykonanych prac, vratane ich ocenenia,
schval'uje objednévatel po predchadzajicom odsuhlaseni technickym dozorom do troch
pracovnych dni. Ak objednavatel’ v stanovenej lehote stpis vykonanych prac neschvali
alebo neuvedie dévody jeho neschvilenia, plati nevyvratitelna domnienka, Ze supis
zhotovitela je objednavatel'om schvaleny.

10.3. Na zaklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ faktiru — dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednéavatela.

10.4. Faktary vystavené zhotovitel'om musia obsahovat’ vSetky naleZitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou SR. V pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto
naleZitosti, objednavatel’ mé pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a zaéne plynat® prevzatim
danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktur zhotovitel'om je 14 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nem4 chyby,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo
v zmluve predpokladanym uéelom. ¢

11.2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti.

11.3. ZhotoviteI nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit', alebo na ne objednéavatela upozornil a objednavatel
na ich pouZiti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpovedd za vady, spdsobené dodriavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov

upozornil a objednavatel’ na ich dodrZani pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost
nemohol zistit’,

11.4. Zaru¢na doba na stavebné prace je 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na
tovary a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom.



11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

11.6. Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstraflovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objedndvatelom do 15 dni odo dita reklamacie, ak neddjde k obojstranne
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel je povinny umoZnit’ zhotovitePovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.

Clanok XIL
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
deti omeskania.

12.2. V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s tihradou faktury, zhotovitel ma pravo na
troky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Odstipenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zakonnika.

13.2. Odstapenie od zmluvy mdZze byt obmedzené na urciti gast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odstiipenie od zmluvy mus{ byt’ druhej strane ozndmen¢ pisomne.

13.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
7o strany zhotovitela, za ¢o sa povaZuju tieto skuto¢nosti:

e ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj dmysel nepokracovat’
v plneni zmluvy, _

e ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada $kody, privne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran méa nérok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou stranou, a to v zmysle § 373 anasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyika bude vzajomne prerokovana. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné
ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.



14.2. Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy Gplne alebo &iastotne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich dasti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alsie plnenie zmluvy nie je pre obj edndvatela prijatelné.

14.3. Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeé¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatePov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat’ vietky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vy$3ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spoloéné a zivere¢né ustanovenia

15.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravene
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho
zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. Vietky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predloZeny k rozhodnutiu prislusného obchodného sudu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prislugnych ustanoveni Obéianskeho sudneho poriadku.

15.3. Zmluvu méZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, zktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

15.5. Daldie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, su predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitefom a objednavatelom v rozsahy ustanoveni
platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpog&tové hospodarenie
objednavatela azadkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a u€innost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.

15.7. Stikastou tejto zmluvy je:

e priloha & 1. Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer

V Hubiciach _dia 3.11.2017 F7 e

)

Y

he za objedndvatela za zhotovitel'a
Jozef Hagic / A Nagy

Starosta obce L_///’ ;



