Zmiuva o dielo €.
uzavreté podfa Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v znen{ neskorsich zmien a dopinkov

Zmiuvné strany

Ohbjedndvatel:

QObchodné meno: Obec Hubice

sidio: Obecny drad, 930 39 Hubice 28
ICO: 00305448

DIC: 2021151770

V zastupeni: Méria Horvathova — starostka obce
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dulej fen ,,objedndvatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Studio 21, 5.r.0.

Sidlo: Z4hradnicka 13, 811 07 Bratislava
Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z Mestského stidu Bratisiava ill, oddiel: Sro,
viorka £18973/B

1Ico: 35 765 607

DIC: 2020274795

(€ DPH: SK2020274795

V zastipent: Mgr. Mitoslav Jurik - prokurista
Bankové spojenie: vUB a.s.

{BAN: SK81 0200 0000 0022 0249 1353
BIC: SUBASKBX

(dalej len ,,zhotovitel”)

resp.

(dalej len ,zmiuvné strany”)
‘(vodné ustanovenie

Tato zmiuva je uzatvorend na zékiade vystedkov verejného ohstaravania uskutofneného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene a dopineni niektorych zakonov,
ktoré objedndvatel vykonal Vv sdvislosti s realizaciou zékazky: ,Rekonstrukcia a vybudovanie
$portovej infrastruktdry v obci Hubice".

Clanok L.
Predmet zmiluvy

1. Predmetom zmiuvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objedndvatelom @
shotovitelom pri realizécii stavebného diela ,Rekondtrukcia a vybudovanie Sportovej
infragtruktiry v obci Hubice” (dalej len - dielo”)

2. Dielom sa rozumeji vietky prace a dodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objedndvatefovi.



3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednéavatela uvedené dielo riadne, v&as v poZadovanej
kvalite a v stlade s podmienkami tejto zmiuvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou
starostiivostou.

4. Sutastou zévdzku zhotovitela je realizacia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podla stavebne] projektovej dokumentécie a podrobného poloZkového rozpoctu
diela, ktory tvori Prilohu . 1aje neoddeliteinou sucastou tejto zmluvy.

5. Pracami sa vtejto zmiuve rozumeijts vietky stavebné prace zhotovitefa, dodéavkami sa rozume]d
dodavky stavebnych materidiov (dalej len prace a doddvky).

6. Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotdcie a vlastnych zdrojov
objednavatefa uréenych na predmet zmluvy. Objednavatel ma pravo pred alebo pocas pinenia
zmluvy z dovodu nedostatku finangnych prostriedkoy prace zastavit a odstapit od zmluvy bez
sankcii a bez naroku na zaplatenie udlého zisku.

7. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zoznamit s rozsahom predmetu plnenia zmiuvy,
Se sii mu zndme obsahové a technicke podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatodnymi
technickymi, technologickymi a persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnt a bezproblémovi realizéciu diela.

8. Objednévatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonané prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vyiky vykonanych préc sposobom podla Cl. L
bod 10.

Clanok 1l
¢as a miesto plnenia

1. Objednévatel a zhotovitef sa dohodli, 7e zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskor
do 5 dni odo dfia dorudenia vyzvy na prevzatie staveniska.

9. Zhotovite! sa zavazuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska
za€at s vykonavanim prac na diele v rozsahu a jehote uréenom objedndvatefom.

3. Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je do 5 mesiacov po nadobudnuti U€innosti
zmiuvy o poskytnuti finantného prispevku od Fondu na podporu gportu v ramci programu
Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia $portovej infrastruktiry v obciach do 3000 obyvatel’ov“
(dalej len ,zmluva o prispevku”)

4. Miestom realizécie diela je obec Hubice, parc. reg. C: 118/1, parc. reg. C: 118/50, 118/49 k.4.
Hubice. '

5. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatefa o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizéciu predmetu diela désledkom Coho je predizenie asu
plnenia podta bodu 3 tohto Elanku zmiuvy.

6. V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednévatela alebo z dovodu tzv. vy§dej moci,
zmluvné strany si dohodnd novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predfZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktort: treba vykonanie prac prerusit.

Cianok NI
Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podfa &ldnku lii. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov.

2. Dohodnuta cena diela je kone&nd a je moiné ju menit fen v pripade zavainych nepredvidatetnych
okolnosti alebo v ddsledku legisiativnych zmien v sdlade s prisiudnymi prévaymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmiluve,



10.

11.

Cena bez DPH 134 142,63 Eur
DPH 23% 30 852,80 Eur
Cena celkoms DPH 164 995,43 Eur
{Slovom: jednosto§est’desiat§tyritisn’cdevét’stodevéfdesiatpﬁf Eur §tyridsattri centov )

Zmluvné strany sa dohodli, fe cena za vykonanie diefa podfa predmetu zmluvy je zmiuvnou
cenou, platnou a2 do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotivich poloZiek rozpoCtu st ceny
pevné, nezmenitelné, platné po celtl dobu realizdcie diela.

Jednotkové ceny obsahujd aj ndkiady na vybudovanie, prevadzky, ddribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za sklddky, ndklady na dpravuy, rekultiviciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pldch do pdvodného stavu.

Cena diela obsahuje véetky nédklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu, vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a Gdribu, dalej vietky sluZby, ktoré zabezpeduji
realizaciu prac, dokonéenie, udribu pocas realizacie diela, tikvidaciu odpadu vzniknutého v
stvislosti s realizaciou diela, nakiady na zabezpeenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, viechecné rizikd v sdlade s ustanoveniami
Zmiuvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

Cena diela je cena maximdina azahfia odplatu za splnenie vietkych zmiuvnych zavdzkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
{vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skiisky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telefén, odstrafiovanie a prepravu odpadov, prepravy, manipuléciu so stavebnym matetidlom,
strojmi a zariadeniami, naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu avypratanie staveniska.
vritane vietkych nékladov a vydavkov spojenych s pinenim celého predmetu diela podfa &lanku
1. tejto zmluvy) Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diefa podla
ganku L tejto zmluvy Objedndvatelovi spifiajiceho stanoveny el v rozsahu podla zmiuvy
a sUta¥nych podkiadov, v tom tieZ naklady na vypracovanie projektovej dokumentéacie skutotnej
realizécie diela.

Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Gpine zahfiaju cenu prac popisanych
v jednotlivych poloikdch v nadvéznosti na technické $pecifikdcie, vratane vietkych nékladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mbiu savisiet s Oplnou realizéciou popisaného diela, vratane
dotasnych diel, materidly, dodavky, montdZe, vietkych skitdok, dotasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vypiyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalojend. Mé sa za to, ¥e zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné
poplatky st rozloZené rovnomerne vo vietkych jed notlivych sadzbach.

Ak pdjde o doddvky a prace, ktoré nie si v rozpodte zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na
zéklade cenovej kalkulicie predloZenej Zhotovitelom Objednavatefovi na odstihiasenie.
K realizécii takychto prac, doddvok a sluzieb moZe Zhotovitel pristipit aZ po odsthlaseni ich
cenovej kalkuldcie Objednévatefom a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k zmluve md¥e byt uzavrety len vsdlade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podkladom pre platenie budd faktiry vystavené zhotovitelom, Zmiuvné strany sa dohodf, Ze
zhotovitel bude fakturovat objedndvatefovi vo dvoch splatkach. Prvd splétka po realizacii cca 50%
objemu predmetu zmiuvy, druhd spidtka po odovzdani celého predmetu zmiuvy. Faktdry budd
vystavené na zaklade skutocne vykonanych a objednévatefom odsdhlasenych préic a dodavok.
Preddavky (zélohy) ohjednavatel neposkytuje.
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7hotovite! a objedndvatel sa dohodli, Ze shotovitel doruti objednavatefovi v papierovej verziiav
elektronickej verzii vo formdte M5 EXCEL na elektronickom médiu sdpis vykonanych prac a
dodavok v prislu§nom obdobi za ktoré vystavuje faktdru {dalej len Supis prac). Objednavatel sa
zavizuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného Stpisu prac najneskdr do troch pracovnych
déni po jeho dorudeni. Zhotovitel sa zavizuje poskytndt objednévatefovi potrebnd sudinnost na
skontrolovanie vykonanych prac a dodévok podfa Sipisu prac. vystedok kontroly bude
zaznamenany v preberacom protokole (dalej ten protokol). Ak objednévatel v Protokele
odsthlasi vykonané prace a dodavky podfa Stpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktaru
na cenu prac a dodavok odstihiasenych v Protokole. Ak majd vykonané prace a doddvky podfa
Supisu prac zavady, nie je zhotovite! opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a
objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie préc a doddvok podfa Sdpisu prac.
Zhotovite! po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatelom, dorui faktaru do 3 dni
objednavatelovi. ‘
po riadnom ukongeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s fouto zmiuvou a po
odstraneni vietkych zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednévate!
uhradi faktiru vystavent zhotovitefom.

Faktéra, ktorg predioZi zhotovitel objedndvatefovi musi byt predlozend v Siestich origindinych

rovnopisoch a musi obsahovat vietky naleZitosti daflového dokladu v zmysle prisludnych

platnych pravaych predpisov SR, najma nasledovneé Udaje:

. oznafenie a &islo faktury, konstantny a variabiiny symbol faktdry,

. datum vystavenia faktdry, datum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktary,

. obchodné meno a adresu objednévatefa a zhotovitela, ich 10, DIC, 1€ DPH a ddaj o zépise v
OR vrétane spisovej znalky,

- predmet pinenia podfa potvrdeného Siipisu prac,

. fakturovani cenu bez DPH, sadzbu DPH, Giastku DPH a celkovu cenu s DPH,

. opznatenia bankového spojenia {IBAN, SWIFT) objednévatefa a zhotovitela

- pediatkua podpis opravnenej osoby zhotovitela,

Neoddelitemou prilohou fakttry bude objednavatefom a zhotovitelom potvrdeny zistovaci

protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha & 1 kfaktire a sipis

vykonanych préc a doddvok ako priloha &. 2 k faktdre {predkiadé sa aj elektronicky vo formate

xis/ . xisx)

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené vtejto zmiuve, objednavatel

je opravneny vrdtit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie

splatnosti a nova lehota splatnosti  za&ne plynat dorudenim opravenej {aktary objedndvatelovi.

Opravené faktra musi byt doruéend objednévatelovido 2 pracovnych dni.

Objedndvatel je povinny zaplatit fakturovand Ciastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30

(siovom tridsat kalenddrnych dni.

{lanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky ddleZité skutoénosti realizicie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovietkym Gdaje o fasovom postupe realizcie diela, o kvalite préc a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektove] dokumentacie, o dovode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviiujicich reafizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
ratneho stavebného dohfadu, $tatneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujacich priebeh
realizacie diela.

Zhotovite! je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny



dennik musi byf nepretriite uloZeny na stavenisku. Véetky listy stavebného dennika musia byt
otislované. Stavebny dennik musi obsahovat origindine listy a dve otislované oddelitelné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednévatefa. Zhotovitef odovzda pravidelne
jeden krét za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatefiovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedci a to odo diia prevzatia staveniska aZ do
ukon&enia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zépisy vstavebnom denniku musia byt oznadené datumom zépisu, musia byt litatelné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten defi, ked boli realizované prace a doddvky, resp. nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zéznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané voiné miesto. Stavbyveduci zabezpeti, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyveddceho st opravnenymi vykonavat zdaznamy do
stavebného dennika len Statutdrny zastupca objednévatefa, nim spinomocnena osoba, alebo
pristu¥ny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zdpisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nestihiasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dita, kedy k
zépisu doslo a vien der to oznamif objednévatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamend to, Ze so zapisom bez vyhrad stihlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniky urobenym
zhotovitefom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskor do piatich pracovnych dni po
dni zapisu a po ozndmeni stavbyveddceho o zapise.

Zhotovite! sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred po$kodenim, znienim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavizuje zaplatit objednévatelovi vietky Skody, ktoré boli
spbsobené jeho poskodenim, znifenim alebo stratou.

Origingl stavebného dennika odovezda zhotovitel objednévatefovi spolotne so vietkymi
dokiadmi pri protokofdrnom cdovzdania prevzati diefa.

Povinnost viest stavebny dennik zaniké protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v silade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednéavate! a zhotovitel sa dohodi, Ze staveniskom je priestor, ktary je objednavatefom pocas

realizécie diela urfeny na vykondvanie stavebnych pric a na umiestnenie nevyhnutného

zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodl, Ze zhotovitel zabezpeéi uskiadriovanie stavebnych

materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestarov

staveniska.

Objedndvatel odovzdé zhotovitefovi stavenisko ku ditu zafatia realizécie diela, teda ku dniu

aéinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt: na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami

pripadnych podzeranych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej

zelene as inymi cudzimi objekimi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spdsabom

bez potkodenia preloZit alebo chranit, aby potas celej doby realizécie diela nedoslo k ich

poskodeniu.

Zhotovite! sa zavdzuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt osbb
vykonévajucich stavebné prace a dodavky,

. zabezpeti stavenisko tak, aby neprilo k ochrozeniu ¥ivota a zdravia 0sdb, oznafi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diefa a vypracuje v pisomnej forme reZimové
opatrenia na stavenisku, priom v jednom vyhotoveni ich pred zahéjenim reafizécie diela
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predlo#i objednévatefovi,

- bude vyuiivat viazd a vyjazd z miestnej kemunikdcie na prisun stavebnych materidlov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci 2
pofiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Zistit a udriiavat v stave spdsobiiom na
pouiivanie, priom tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zahezpedi poriadok a ¢istotu na stavenisku a bezpetné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmova dodavok,

. zabezpedi bezpetny pohyb osdb vykonavajlcich stavebné prace, bezpednost a ochranu
sdravia osdb na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu fivotného prostredia podfa
pravnych predpisov SR,

- zabezpedi pricheiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov z0
svojej &innosti pri plneni predmetu zmiuvy podfa vieobecnych pravnych predpisov
vztahuijticich sa na odpad,

- poskytne sudinnost a bude riadit svojich subdodévatefov na stavbe z hiadiska koordinacie
nadvazujtcich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely €as reafizdcie diela projektova

dokumentéacia overend stavebnym dradom, potrebnd na realizaciu stavby a na vykon tatneho

stavebného dohfadu.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveddceha, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektua bude viest evidenciu

v stavebnom denniku,

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravaych predpisov

platnych na Gzemi SR, vykonavat aj oprévnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

. uréovat zatatie a skonlenie jednotlivych stavebnych prac a inych innosti v objekte
staveniska a na realizdcii diela,

. dévaf pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych préc, organizécie prace a pohybu 0s6b
v objekte staveniska ana realizécii diela,

>

- preberat doddvky stavebnych materidiov, zisfovat ich vhodnost a uréovat ich
umiastnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
- dévat prikazy na okamiZité zastavenie stavebnych prac a inych ginnosti v objekte staveniska
a na realizacii diefa, ak sa vyskytla prekazka, pre ktorti je ich dalSie vykondvanie nepripustné,
. koordinovat poradie stavebnych praca inych Ginnosti pri realizécii diela,
- vykdzat cudziu alebo neopravhent csobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia osdb vo vietkych
priestoroch staveniska a zabezpedi na viastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.
Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodrsiavat protipoziarne a hygienické predpisy 3 zabezpedit ich
dodriavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavateimi zhotovitela.
Ohjednavate! je opravneny vykézat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,
& subdodavatefa, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe¢nost a ochranu zdravia
pri praci, poZiarnu bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposiichne pokyny
objednavatela.

Clanok V1.
Osobitnédojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpelenstvo.

Zhotovite! sa zavazuje, #e vietky odborné price bud( vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedaijticou kvalifikdciou v danej obtasti. Na ¥iadost objednavatela je
zhotovite! povinny neodkiadne predloZit doklad o kvalifikdcii uvedenych pracovnikov.
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Pripadni zmenu subdodévatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit so
zéstupcom objedndvatela, pri¢om kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1.
pism. e} a f) zdkona &. 343/20157.2. © verejnom obstardvani a 0 zmene a dopineni niektorych
s4konov v zneni neskordich zmien a dopinkov ohladom zépisu subdodévatefa do registra
koneénych uZivatefov vyhod. Bez odsithlasenej zmeny mdze objednévate} zastavit stavebne
price, pripadne pokladaf neodsihlaseni zmenu poddoddvatela za podstatné porudenie
zmiuvnych vztahov.

Zhotovite! je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie préac, ktoré buda v dalSom
stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovite! neurobi, je povinny na Ziadost objednavatefa odkryt prace, ktoré boli
v daldom ¥tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpelenstvo a
nakiady. Pokial sa objednévatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a vias
dorudend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Je objednévatel prdce odsuhlasil a
zhotovitel mo¥e pokratovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zévady, ktoré sa zistia dodatoCne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skdsku technologii
ktoré budd v daléom ¥tadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicka verziu podrobného poloZkového rozpoctu diela
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej
verzii vo forméate MS EXCEL na elektronickom médiu aj ka¥dd zmenu podrobného polozkového
rozpoltu diela, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit diefo a ktorikofvek jebo budtcu Cast a dodany
stavebny material proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celit dobu realizacie diela
a? do diia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych
zavad a nedorobkov vsulade s touto zmluvoy, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu,
krades, poskodenie alebo znicenie diela, & ktorejkoivek jeho budicej Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komercnej poistovace] spoloénosti poskytujicej poistné
sluzby na dzemi SR proti moZnym Skodam spbsobenym jeho Einnostou a jeho pracovnikmi a
pracovaikmi jeho subdodavatefov a to potas realizécie predmetu zmluvy vo vyske min. 100 %
z ceny diela uvedenej v &l. lil. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), ¢o preukdze objednavatelovi
najneskdr ku diiu déinnosti tejto zmluvy predioZenim potvrdenta o Ghrade poistného, a v pripade
Ghrady poistného v mesalnych alebo Stvrfrognych spldtkach priebefne, aZ do ukontenia
realizacie predmetu diefa.

Objednévatel ma pravo kedykotvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrZiavanie, resp.
neporufovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitef m& povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmiuvy redpektovat
jestvujice kon3trukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sd a nebud{d predmetom
vykondvaného diela a z toho ddvadu nesm( byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, 7e objednévatel zisti, Ze realizicia dieta je vykonévand nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami  obsiahnutymi v tejto zmluve, shotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpeit
napravu a obnovif riadnu kvalitu prac a doddvok na svoje nakiady a to najneskor do terminu
protokoldrneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavizujl, Ze ohchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobdam bez pisomného sahlasu
zmluvného partnera. Zaroveil sa zavézujl, e uvedené informéacie pouZiji iba na plnenie
podmienck tejto zmluvy a nepouZijll ich na iné {gely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na
obchodné a technické informaécie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmiuvny partner
nechréni zodpovedajicim spdsobom.

Této zmluva je uzatvarand v silade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa si¢asne zavazujd umoinit poskytovatelovi
nendvratného finanéného prispevku, vykondvanie kontroly a pouZitia predmetu zmluvy.



13. 7 dévodu, 7e predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytautych na zéklade zmluvy
o prispevku, bude zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiacich s
dodéavkou predmetu zmluvy, kedykolvek potas platnosti a Géinnosti zmluvy o prispevku a to
oprévnenymi osobami v zmysle zmluvy o prispevku.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musi byt po ukonleni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami
predpisane viastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a {isté.

2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednévatefovi najneskdr 10 dni vopred termin
protokolérneho odovzdania diela.
3. Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného

zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat,

4. Oprévnenou osobou na odovzdanie diefa zo strany zhotovitefa je 3tatutdrny zastupca
shotovitela, ktory dielo odovzda za GCasti stavbyvedticeho.

5. Oprdvnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednévatefa je 3tatutdrny zastupca
objednavatela za tGtasti daldej osoby ur€enej objednavatelom.

6. Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predloZita odovzdat:

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podfa skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehidsenia o zhode, platné certifikaty, zarugné listy a ndvody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

. zéapisy osvedéeni o vykonanych skugkach pougitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a kon&trukcil zakrytych v priebehu préc,

~  atesty poZiarnej odolnosti kon$trukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduja a stvisia s vykondvanim diela.
Bez tychto dokiadov sa bude mat za to, Je dielo je nedokongené a neschopné odovzdania a to
a¥ do doby spinenia uvedenej podmienky.

7. O priebehu odovzdania a prevzatia diela objedndvatel vypracuje zaverelny preberaci
protokal, v ktorom bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zavad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaveretny preberaci protokol podpide
zhotovite! i objednavatel.

8. Pokial objedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny gviest v zdveretnom preberacom
protokole svoje dévody.

9. Dielo bude povafované za ukoncené aZ po ukonéeni vietkych préc, ktoré sd obsahom tejto
zmluvy a po odstréneni vSetkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdveretnom preberacom
protokole a v kolaudatnom rozhodnuti.

10. Objedndvate! nema povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial zhotovitel neodstréni vietky
zistené zavady alebo nedorobky.

11. Objednavatel nema povinnost dielo prevziaf, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je z0
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvyiny materiil zhotovitefa nie je uloZeny na mieste
urenom objedndvatefom.

12. V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zévad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby -
nezavislého autorizovandho odbornika. Ak objedndvatef do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri sihlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze
predmetné zdvada bola odstranena. V pripade jeho nesdhlasy, je povinny zabezpecit odborné
vyjadrenie daldieho nezdvisiého autorizovaného odbornika.
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Clanok VIIL
Zmluvné pokuty
V pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a vcas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podia bodu 2. Clanku il. tejto zmiuvy, zavdzuje sa zaplatit objedndvatefovi
zmluvn pokutu v &iastke 0,1% {slovom jedna desatina percenta) z ceny diefa podia bodu 1.
Eianku 1. tejto zmluvy za kazdy zataty kalendéray defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na &iastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta nahrada Skody podta § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktord vznikne v dbsledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diefa.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objednévatefovi zmluvnd pokutu v Eiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zadaty kalendarny deft omeskania.

V pripade omedkania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zdveretnom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitef
zavizuje zaplatit objednavatefovi zmluvnit pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podfa badu 1. Clanku I, tejto zmiuvy za  kaidy zataty kalendarny dent
omeskania.

Zmiuvna pokuta je splatné driom uvedenym na faktire, ako dedi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatif zmiuvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmiuvnou pokutou a
ani nie je dotknuty ndrok objednavatefa na ndhradu $kody v plnej vydke. Zmluvné pokuty sa do
vyiky $kody nezapotitavaji.

Clanok 1X.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmiuvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel rugi, ze predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania zaruénej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavizuje, Ze po cely Cas trvania zarucénej
doby bude dielo plne funkZné a spOsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnutéd zéruka diela je 60 mesiacov {slovom 3estdesiat mes.viacov) odo dna jebo
protokolarneho odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku Vi, Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zérugnej doby uvedenej v predchddzajucom odseku zodpovedad za
vietky zdvady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnO alebo ktoré zisti objednavate! a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zavad podfa bodu 15 tohto &anku.

Zhotovitel preberd zaruku podla vieobecne platnych podmienokvSRav Eurdpskej anii.
Objedndvatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytofného odkladu pisomne reklamovat,
pritom uvedie o ak( zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 {slovom tri) pracovnych dni po dorugeni reklamacie
pisomne dorutit objednavatelovi oznidmenie o ptijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zdvady.

Reklamaciu je mo#né uplatnit najneskor do postedného diia zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukdzatelne odosland objednavatelom v posiedny def zaruénej doby sa povaiuje za
uplatneny v zdruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa prediZuje zaruéna doba na til
tast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamécie.

Zhotovitel sa zaviizuje prijaf rektamaciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmiuvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. Kazdi zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje
neodkiadne oznamit cbjednavatelovi.

Thotovite! sa zavizuje vybavit reklamaciu ihned, v ZoZitych pripadoch do piatich {slovom pit)
pracovnych dni.

V pripade, ze zhotovitel vlehote do 3 {slovom tri} pracovnych dni nedorudi objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, 7e reklamdciu v pinom rozsahu uznal.
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Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstrénit. V pripade, Ze sa
jedna o zévadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havérie, je zhotovite! povinny zatat s jejodstra Xovanim do 24 hodin {slovom dvadsat$tyri hodin).
Ak objednavatel v pripade uznania rekiamécie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt
rekiamovana zévada diela odstrénena a zhotovitel reklamovand zadvadu v tejto lehote
neodstrani, ma objedndvatel prévo dat reklamovan( zévadu odstrénit tretej osoby, priéom
shotovite! sa zavizuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objednavatefovi v stvislosti s jej
odstranenim.

Ako rekiamécia nebudd uznané zévady, za ktoré zhotovite! nezodpovedd v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim §431 Obchodného zédkonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie st dotknuté zévady diela podfa ustanovenia § 560 a nast. Obchodného
z3konnika a zavady na dodanych jednotlivych Castiacha stfiastkach diela.

Clanok X.
Nadobtdanievlastnictva

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze viastnikom diela je od samého zatiatku realizacie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela {predmet zmiuvy) v sdlade s touto
smluvou znaga nebezpeéenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovite! je vlastnikom veci uréenych na vykonanie dieta, najmé stavebného materidiu, ktory je
povinny zabezpedit pred kradeou alebo pred podkodenim a zostdva ich vlastnikom aZ do doby,
kedy sa spracovanim stand stiastou predmetu dieta.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavate! nezodpovedd za
&kodu spdsobend na diele. Za Skodu zodpovedé objednavatel len v pripade, 7e ju sam zavinil. Za
kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, e Ekodu spbsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zavereénéustanovenia

Tato zmiuva je uzatvorend na dobu urditi v zmysle bodov 1. aZ 3. Cldnku 4.

Pri rieteni vzajomnych vzfahov zmluvnych strén, ktoré nie su upravené v tejio zmluve, sa

pouZijls ustanovenia zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisav.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vznikat v sivislosti s pinenim tejto zmluvy, sa budl

zmiuvné strany snait riedit predovietkym formou dohody. V pripade, e k dohode neddjde,

spory buda rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom stde Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kaidé zo zmluvnych strdn moéZe od tejto zmluvy odsthpit v

pripade, e druhd strana podstatnym spdsobom porusi zmiuvnu povinnost vyplyvajicu z tejto

zmiuvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:

- nespinenie dohodnutych priebeznych terminov a koneéného terminu ukoncenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrianie cenowych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmiuve,

. nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienock realizécie diela
stanovenych v tejto zmluve,

. zabudovanie iného materidlu alebo zariadenia aké sii uvedené v ponuke bez stthiasu
verejného obstardvatela,

. nenahidsenie zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy,

- nepredioZenie dokladu o Ghrade poistného proti moznym Skoddm spbsobenym jeho
ginnostou.



5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri porudeni zmluvnej povinnosti vyplyvajtice]j z tejto zmluvy je

poskodend strana opravnend Ultovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 10 %
"z celkovej ceny uvedenej v L. IH. bod 1.

6. Zmiuvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezdvisle od toho,
&i a v akej vySke vznikne druhej strane $koda porudenim povinnosti, ktoré moino vymahat
samostatne.

7. Obsah tejto zmiuvy je moiné menit a dopiiiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné ak budl riadne podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmiuvnych strén a
potvrdené odtlatkami pediatok oboch zmluvnych stran.

8 Zmluva je spisand v $tyroch origindlnych rovnopisoch, priCom objedndvatel a zhotovitel
dostant po dve vyhovenia zmluvy.

9, Této zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oprévnenych zdstupcov oboch zmluvnych stran.
Ud&nnost tejto zmiuvy je podmienena poskytnutim finanéného prispevku z Fondu na podporu
Sportu pre objednavatefa.

10. Objedndvatel siv rdmcizavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje prévo bez akychkolvek
sankcii odstiipit od zmiuvy so zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedosio k plneniu zo zmluvy
medzi objedndvatelom a zhotovitelom.

11. Tato zmluva nadobiida platnost ditom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a Ucinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmllv. Zmluvné strany sa -
dohodli, Ze prvé zvereinenie zmluvy zabezpeli obiednavatel.

12. Zmiuvné strany zhodne vyhiasujtl, Ze si tGto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad stihlasia. Dalej vyhiasujli, fe zmiuva nebola uzatvorend v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole, na znak ¢oho ju
viastnorucne podpisujd.

13. Neoddelitefhou stcastou tejto zmluvy je:

Priloha £. 1 - Podrabny poloZkovy rozpodet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu
Prifoha €. 2 - Casovy harmonogram realizicie prac
Priloha €. 3 - Zoznam subdoddavatefov
Priloha €. 4 - Képia poistnej zmiuvy
2R F4 75
V Hubiciach, dfia %J"’é”gj’g V Bratislave, diia: 27.3.2026

Za Objednévatela: : Za Zhotovitefa;
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba: Rekondtrukeia a vybudovanie Sportove] infradtruktary v obei Hubice
JKSO: KS:
Miesto: ' : Datum:
Objednévatef: . i&o: 00305448
Obec Hubice iC DPH: 2021151770
Zhotovitel ico 35765607
Studio 21, 8.1.0., Zahradnicka 13, 811 07 Bratislava 1C DPH: SK2020274795
Projektant: 1Co:
i DPH:
Spracovater: ito:
i& DPH:
Pozndmka:
Cena bez DPH 124 142,63
3adzba dane Zékiad dane Vyska dane
DPH zékiadna 23,00%
zniZena 23,00% 134 142,63 30 852,80
Cena s DPH v EUR 164 995,43
Projektant . Spracovatel
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavate! Zhotovitef BRI
®
. Studioa? -
z VEREESTY 'ﬂl!!l’.} 113 h't c L
; Studies 0
Détum a podpis: Petiatka Détumn 2 podpls: - APPSR
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavha: Rekondtrukcia a vybudovanie §portovej infradtruktiry v obet Hubice
Miesto: ' Datum:
Qhjednavatel: Obec Hublee Projektant:
Zhotovitel: Studio 21, s.r.0., Zahradnicka 13, §11 07 Bratislava Spracovatel:
Kod Popls Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH[EUR]
Néklady z rozpottov 4§34 142,63 164 995,43
1 RekonStrukeia a vyhadovanie Sporfovej 134 142,63 164 095,43

infrastruktary v obei Hubice
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'KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekondtrukeia a vybudavanie $portove] infradtrukiary v obei Hubice
Objekt: '

1 - Rekonétrukeia a vybudovanie dportovej infrastruktiry v obei Hubice

" JKSO: KS:

Miesto: Détum:
Objednavatel: i¢o: 00305448
Obec Hubice il DPH: 2021151770
Zhotovitet: : 1C0: 35765607
Studio 21, s.r.0., Zahradnfcka 13, 811 07 Bratislava I& DPH: SK2020274795
Projektant: (ICo:
1C DPH:
Spracovatst: ico:
1C DPH:
Poznamka:
Cena ez DPH 134 142,63
_ Ziklad dane Sadzba dane Vyéka dane
DPH zakladna 23,00%
zniZena 134 142,63 : 23,00% 30 852,80
Cena s DPH v EUR 164 995,43
Projektant Spracovatel’
Datum & podpis: Petiatka Datum a podpis: Peliatka
Objednavater Zhotoviter S
esudio T

vangini i LSVESTON [UREE 1) tRAISRD -
1 studio21,s.n0. -

Zahradiieka 13 EBI_i 07E

180 35 765 6071 1ICDPH
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‘ Datum a podpis: Peliatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia a vybudovanie $portove] infraStruktGry v obei Hubice
Objekt:

1 . Rekoné&trukcia a vybudovanie $portovej infrastrukidry v ebei Hubice

Migsto: Détum:
Objednavatel: Obec Hubice Projektant:
Zhotovitel: Studio 21, s.1.0., Zéhradnicka 13, 811 07 Bratislava Spracovatel:
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocéiu 134 142,63
HSV - Prace a dodavky HSV 56 611,03
1~ Zemné préce 14 937,71
2 ~ Zakladanie 2 258,90
5 ~ Komunikacie 38 066,40
99 - Presun hmdt H8V 1348,02
PS8V ~ Prace a dodavky PSV 77-531 ,60
762 - Konétrukcie tesarske 14 237,90
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 83 283,70

studioal

VERE Y PUIRITOR JE Bhast m&uu«‘_
Studio 21, s.ro, .
Zéhradnicka 13181107 0
1€0: 35765 607 IC DPF-
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A

ROZPOGET

Stavba: :
Rekonétrukeia a vybudovanie Sportovej infradtruktdry v obci Hubice
Objeki:
1 - Rekonstrukeia a vybudovanie $portovej infrastruktiry v obci Hubice
Miesto: Datum;
Objednévatefl: Obec Hubice Projektant:
Zhotovitel' Studio 21, s.r.0., Zéhradnicka 13, 811 07 Bratislava Spracovatel;
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.eena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpod&tu - 134 142,63
p HSV Prace a dodavky HSV 56 611,03
o 1 Zemné prace 14 937,71
[ 1] k121101111 |Odstranenie vegetatnej vrstvy m3 14,872 9,07| 134,81
‘a1 - Odstranenie vegetadne] vrstvy hr. do 100
w (47,8439 6+47,8)°0,1°1,1 14872
w Sucet 14,872
Odstranenie umelého travniku vratane vysypu 2
21 K 112110111-2 kremiditého piesku m2 816,000 1,10 897,60
3 | K |1615011-1 L1!<v1dé0|a wmelého travniku vratane vsypov a dopravneé t 17.900 142,45 2012.86
naklady
41 K 1121101113 Prerovnanie podkiadnej vrstvy m2 816,000 1,20 879,20
5 | & |122001101.8 ?éié(c:np:vka a prekopéavka nezapazend v hornine 3, do m3 20,744 9.07 260,62
a1 - Plosny vykop, prehlenie odkryte] plane hibky do 300
w (A7 8439, 6+47 810,271, 1 29,744
w Stcet 29,744
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k
6 | K |122201109.5 cenam za lepivost horniny 3 m3 28,744 1.34 38,95
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
7 | K 1174101001 zéarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 51,406 4,78 245,17
"a1 - Povrch 2 plavenéhio Strku fr, 4-8 mm vo vrstve hr.300 mm
w 1(47,84309,6+47.8)"0,3 1,15 46,644
w "Kremidity plesak, umely trédvnik™10/2,1 4,762
w Stget 51.406
8 | m |saasroo0rzo2 (51, FONONE plaveniého Sirku fr. 4-8 mm vo wsive air. | 97,952 28,43 2 784,29
w (47,8+39,6+47,8)°0,3"1,15"2,1 97,852
g | M |581583000060-2 |Kremiity piesok t 10,000 330,00 3 300,00
10! K 1162201101 \zfgrc[i‘orovne prerniestnenie vykopku z horniny 1-4 do m3 44,619 1,80 80,36
w 14 B75+29,744 44,619
Vodorovné premiestnenie vykopko po spevnenej ceste
11| K 162501102 2 horniny tr.1-4, da 100 m3 na vzdialenost do 3000m | 44819 479 243,77
Vodorovné premiestnenie vikopku po spevnenej ceste
12 K {162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 535,428 0.51 270,38
kazdych daidich a zagatych 1000 m
w 44,818%12 535,428
13! K 1167101101 l;lggi;dsame neufahnutéhe vykopku z hornin tr.1-4 do m3 44,619 10,27 458,28
14§ K 1171201201 tioZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 44,619 0,86 38,24
151 K 1171200002 s:l;:tantzk za skladovanie - zemina a kamenive (17 05) N 80,314 40,00 321256
wW '44,619°1,8 80,314
b 2 Zakladanie 2 258,90
[16] K l273313711.5  |Beton zakiadovjeh dosiek, prosty tr, C 25/30 m3 14,000 138,31 1 526,86!
““g1 - beténova doska pod hracie zostavy hr.200mm betén
w - C26/30°(19,240 4+26,4)40,2 11,000
w -Sadet 11,000
17 K |273351215.8 Debnenie stien z&kladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 13,300 10,00 133,00
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rC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena (EUR]

Cena celkom {EUR]

"af - beténova doska pod hracie zostavy - debnenie
vyhotovenie z dosiek(86,5)0,2

13300

18

273351216.8

Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce

m2

13,300

2,00

26,60

18

28097121

Zhotovenie vistvy z geotextilie na upravenom povrchy
sklondo 1:5,8lrkyod0do 3 m

m2

204,854

0,94

182,15

"z - Separadnd, cchrannd a vysiuZna vrstva, geotextilia
plodnej hmotnosti min. 200 o/m2"

* odolnost geotextifie na pretladenie CBR min. 2 kN, napr,
Geomatex NTB
10/200"({47,8+39,6+47,8)+(26,8+22,3+25,5)'0,3)"1.3
Sucet

204,854

204,854

20

69311000200-2

at - Separadnd, ochranna a vystuing vrstva,
geotextilia plognej hmotnost min. 200 g/m2, odolnost’
geofextifie na pretiaenie CBR min. 2 kN, napr.
Geomafex NTB 10/200

m2

208,957

1,82

380,29

5

204,854*1,02 'Prepotitané koeficientom mnoZstva

Komunikécie

208,851

38 066,40

21

§8910000-1

Umely travnik vyska vlasu 18 mm, Diex 11 500; hribka
viasu 180 pum; podet vpichov 26 572 /m2

m2

816,000

28,80

23 500,80

Eozndmka k poloike:

colkova hmotnost 2 117 ¢/m2; vsyp kremicity piosok 10 kg/m?2 farba
tehlavaitervend (260 m?2) a farba zelend (355 mz); tiary farba blela
fulbal + tenfs (192 m) a farba 2114 volejbal (82 m} hnibka 50 mm a
dopravné nékiady .

22

58910000-2

Lepidio pre lepente travnika na m2 trdvnika

m2

816,000

6,55

5344,80

23

58310000-3

Podlepovacia paska na m?2 travnika

m2

818,000

2,30

1 876,80

24

589100004

Montaz umelého travnika vratane Siarovanie a vsypov

m2

816,000

8,00

7 344,00

99

Presun hmdt HSV

1348,02

25

998231311.8

Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Opravy do
5000 m vodorovrie bez zvisiého presunu

134,802

10,00

1 348,02

psY

762

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie tesarske

77 531,60

14 237,80

26

762111

Mantine} pévodného ihriska $. do 2m, Vymena Casti
mantinelu pole . do 2m hr, do 30mm Mantinel podia
povodného ihriska

ks

54,000

112,00

6 048,00

8*2+18+20

54,000

27

A

78211-2

Qdstranente mantinelu povodného ihriska 8. do 2m,
Vymena ¢asti mantinelu pole §. do 2m hr. do 30mm
Mantinet podia pévodnéha ihriska a likvidacia

ks

54,000

10,00

540,00

8*2418+20

354,000

28

76211-3

Vyhotovenie kotvenia novych mantinelov

ks

54,000

18,50

1 053,00

29

762114

Kryeia lista mantinelu

304,200

18,50

5931,90

54,0%2°2+0,8°64°2-0,9°2

304,200

30

xéxxé

988762202.5

Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objekioch
vysky do 12 m

%

2 860,000

0,25

665,00

767

Kongtrukcie dopinkové kovove

63 283,70

Ry

76711-1-1

D1 ~ Workout a fitness zostava napr, Wall - 3 pull-up
bars-2 bench + rope + rings, cvienie pre rézne
skupiny, pre rdzne spdscby tréningu

ks

1,000

9 248,22

924822

Poznéka k polozks:

Pozndmka k polotke:

Komplet doddvka a monliz vritane kolevnych a montéZnych prvkov,
tie? vritane potrebnych vikopoyv a zasypov zhul U zermninoy.
Zostava osatlens na syslémovom spodnom kotevriom sets, klory sa
vsadf na betén. Podrobnd Specifikicla vief, Technické popisavé listy k
navrhovangm hemym prvkom @ zostavdm.

32

76711-1-2

D2 - Workout & fithess zostava napr. Spartpoint Circle,
kruhové fitnes - prefabrikovana gumena
podiahastandard - 9 segmentov - rozne cviky

ks

1,000

43 298,80

43 209,80
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PC Typ Kod Popis (28] Mnozstve  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Pozndmka k poloike!
Poxndmka K polozke:
Komplet dodévia a montéZ vidlane Kotevpych a mortdZaych prokoy,
P Yo vrétane potrebnych vikepov & zasypov zhutnenol 2eminog.
Zostava psadend na systémovom spodnam kolevnony sefe, ktory sa
osadi na beldn. Podrobna Specifikcia vid, Technické poplsové listy k
navehovanym hemym prekom a zoslavém.
33} K |76711-1-3 Vymenenie poskodeneho stipiku ks 16,000 50,00 800,00
34| K (76711-1-4 Stipik volejbalovy 190mm do puizdier aj s ptizdrami ks 2,000 696,18 1 392,36
35] K (76711-1-5 Stipik tenisovy 110mm do ptizdier gj s ptzdrami ks 2,000 586,18 1192,36
361 K {76711~1-6 Siet $portova tenisova s tyékami a stredovou pashot ks 2,000 298,81 597,82
37§ K {76711-1-7 Siet Eportova volejbalova s anténkami ks 1,000 182,00 182,00
38} K |76711-1-8 Siet PPHF &irka 3m, oko 4,5%4,5, hr, 3mm zelena ks 1,000 60,00 60,00
39| K {767111-0 Oprava stipikov a prietnikov m 178,800 5,00 894,00
Poznédmka k pofoike:
P
W 40+{B+18+38+1,2°54 178,800
D+M Qchranna siet za muitifunkénym ihriskom aj na
bokoch, brankach a branickéch vyhotovenie novej
401 K 76711-1-10 ochranne] siete aj s osadenim na stipiky ihriska, m2 S21.900 6,87 2. 206,37
vratane pomocného materialu
W (4072°241"1*2420%273+6"2°2)" 1,08 321,300 .
Qchranna slet za multifunk&nym ihriskom af na
411 K [76711-1-11 bokoch, brankach a bréniékéch - Odstranenie m2 321,300 1,20 385,56
existujiice] ochranne] siete - demontaZ
w (4072 2+151*2420"2* 346" 2 2)*1,05 321,300
Monta zachyiného oplotenia vratane podruZného
421 K |76711-1-12 rateriahy (hEiKy, SPONY,...) m2 321,300 1,35 433,76
W (40" 2" 2+1*{*2+20°2:345"2"2)*1.05 321,300
" Napinacie jand (zavesenie ochranng] siete) vratane
431 K {76711-1-13 napinakov n 564,000 3,30 1 861,20
w (40" 272+2+20%2°3)*2 564,000
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkove
441 K (998767201 Kongirukale v objektoch vySky do 6 m % 1 645,000 0,45 740,25
o - i; .
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www.wiastenrot.sk Wiistenrot poist'oviia, a.s.
infopoistovna@wuestenrot.sk  Digital Park i, Einsteinova 21, 851 01 Bralislava,

0850 60 60 60 1C0: 31383408 « DIC: 2020842561 » I DPH: SK712000155¢
wawLvdobrom.sk Zapisana v Obchodnom registrl Mestského sddu Bratislava lll, odd, Sa, vioZka &. 757/B
I's Bludio gt

' DOSLO DRA: f g -1- piira]
: Potvrdenie k poistnej zmluve &. s, pooém
.1 610/640142-8 Studio 21, s.r.0.
s Stara Vajnorska 90
.1 Poistng zmluva 610/640142-8 831 04 Bratislava 3

Bratislava, 07.11.2025

VéZeny klient,
Tymto potvrdzujeme, Ze poistné

z poistnej zmiuvy &.: 810/640142-8 {poistny navrh ¢. 6002471600) -
uzavretej dita: 05.11.2020 (s Gcinnost'ou od 13.11.2020)

na dobu: neurgitia

poistnik: Studio 21, s.r.0.,

predmet poistenia: Individuaine poistenie zodpovednosti za $kodu

adresa miesta poistenia: Zahradnicka 13, 811 07 Bratislava 1

na poistnd sumu: 400.000,00 eur

druh poistenej Cinnosti: Poistenie zodpovednosti sa vzt'ahuje vyiuéne na éinnosti v zmysle vypisu
z Obchodného registra vydaného Okresnym sddom Bratislava 1, oddiel:Sro, vi.£.:18973/B:
-klpa tovaru za Géelom jeho predaja koneénému spotrebitefovi /maloobchod/

-kipa tovaru za adelom jeho predaja inym prevadzkovatel'om Zivnosti ivelkoobchod!
-reklamna a propagacna &innost’

-uskutocriovanie stavieb a ich zmien

-maloobchod so stavebnym materidlom

Ostatné Ginnosti uvedené v predmete ¢innosti vo vypise z Obchodného registra si z krytia
poistenia zodpovednosti vyltiéené, Vypis z Obchodného registra zo diia 05,11.2020.

je uhradené do 12.11.2026 a k dnednému ditu nebola poistna zmluva vypovedana ani jednou Z0
zrmuvnych stran.

S pozdravom

Mag. Cgstiar{ Sollifger s Mar. Mirostava Filova
8len predstavenstva riaditefka Gseku spravy zmitv

Wistenrot poistoviia, a.s.




